

Adviseur elektrificatie industrie-financiële instrumenten

INVESTNL

Aanvraagnummer	31886	Start	1 september 2026
Duur	31 december 2026 maanden	Opleidingniveau	HBO+
Opties verlenging	Mogelijk, maar nog niet bekend	Regio	Noord-Holland
Uren per week	16 uur	Einde inschrijfdatum	vrijdag 21 augustus 2026
DAS opdracht	Nee	Eindtijd	09:00 uur

Over Invest-NL

Invest-NL is de nationale financierings- en ontwikkelingsinstelling die zich inzet voor een duurzaam en innovatief Nederland. We versnellen en financieren maatschappelijke transitie op het gebied van Agrifood, Biobased & Circulaire economie, Deep tech, Energie en Life Sciences & Health.

Als systeemspeler verbinden we innovatieve ondernemers, financiers, kennisinstellingen en overheden in binnen- en buitenland. We nemen barrières weg, mobiliseren kapitaal en ontwikkelen nieuwe sectoren. Met kapitaal, expertise en nieuwe financiële instrumenten investeren we in de oplossingen van de toekomst. Waar de markt aarzelt, zetten wij de eerste stap. Zo maken we impact.

Bij Invest-NL maken we ons sterk voor verandering. Dat doen we met durf, daadkracht en enthousiasme. Help je mee?

Opdracht

1. Achtergrond en aanleiding

Invest-NL werkt aan het verbeteren van de financierbaarheid van investeringen in industriële elektrificatie en flexibiliteit. Uit eerder onderzoek met industriële partijen, financiers, ESCO's en publieke stakeholders blijkt dat investeringen in onder meer e-boilers, industriële warmtepompen, batterijen en andere vormen van industriële flexibiliteit worden belemmerd door verschillende financieringsknelpunten. Het gaat onder andere om beperkte CAPEX-ruimte, beperkte beschikbaarheid van eigen vermogen, kredietwaardigheid van industriële partijen, lange terugverdientijden en resterende projectrisico's.

In de eerste fase van het project zijn verschillende financiële instrumenten onderzocht en beoordeeld. Op basis hiervan zijn drie instrumenten als meest kansrijk naar voren gekomen voor verdere verdieping:

1. blended finance;
2. junior debt;
3. een ESCO-structuur met garantie.

De onderhavige opdracht betreft de tweede fase van dit traject. Deze fase heeft als doel financiële structuren te ontwikkelen waarmee de eigenvermogen- en CAPEX-druk bij industriële partijen kan worden verlaagd en privaat kapitaal kan worden gemobiliseerd.

2. Doel van de opdracht

Het doel van de opdracht is om samen met Invest-NL de drie geselecteerde financiële instrumenten verder te ontwerpen en te concretiseren, zodat Invest-NL aan het einde van de opdracht een onderbouwde keuze kan maken over de verdere ontwikkeling en mogelijke pilot- of implementatiefase.

De adviseur vertaalt de drie oplossingsrichtingen van een conceptueel niveau naar concrete, financieel onderbouwde en door de markt gevalideerde structuren.

Per instrument dient inzichtelijk te worden gemaakt:

- welk financieringsknelpunt of combinatie van knelpunten het instrument adresseert;
- voor welke doelgroep, typen bedrijven en typen elektrificatie-assets het instrument geschikt is;
- hoe de financieringsstructuur en kapitaalstructuur eruitzien;
- welke publieke en private partijen betrokken zijn en welke rol zij vervullen;
- hoe de geldstromen en risicoverdeling eruitzien;
- welke financieringsvoorwaarden en kernparameters nodig zijn;
- welke vorm van publieke interventie eventueel noodzakelijk is;
- in welke mate privaat kapitaal kan worden gemobiliseerd;
- welke risico's bij de verschillende partijen terechtkomen;
- wat de belangrijkste juridische, financiële, operationele en eventuele staatssteunrechtelijke aandachtspunten zijn;
- onder welke voorwaarden financiers en industriële partijen bereid zijn het instrument daadwerkelijk te gebruiken;
- welke vervolgstappen nodig zijn om het instrument richting pilot of implementatie te brengen.

3. Werkzaamheden en fasering

De opdracht heeft een looptijd van 16 weken, van september tot en met december, en kent een duidelijk kop-staarttraject met vier opeenvolgende werkfasen.

Fase 1 – Aanscherping probleemanalyse en ontwerpcriteria

Indicatieve periode: week 1-3

De adviseur start met het bestuderen van de resultaten uit fase 1 en de relevante achterliggende documentatie. Samen met Invest-NL wordt de bestaande probleemanalyse aangescherpt en vertaald naar concrete ontwerpcriteria voor de financiële instrumenten.

De adviseur brengt daarbij onder meer in kaart welke financieringsknelpunten door welk instrument moeten worden opgelost en welke randvoorwaarden vanuit industrie, financiers en publieke partijen bepalend zijn.

Deelresultaat 1:

Een beknopte startnotitie met:

- aangescherpte probleemanalyse;
- overzicht van de belangrijkste financieringsknelpunten;
- beoordelings- en ontwerpcriteria voor de drie instrumenten;
- hypothesen die tijdens de marktvalidatie moeten worden getoetst;
- aanpak en selectie van relevante marktpartijen voor validatie.

Oplevering: uiterlijk einde week 3.

Fase 2 – Uitwerking van de drie financiële structuren

Indicatieve periode: week 3-8

De adviseur werkt de drie geselecteerde instrumenten uit tot concrete financiële structuren:

1. blended finance;
2. junior debt;
3. ESCO-structuur met garantie.

Per instrument worden minimaal uitgewerkt:

- doel en doelgroep;
- toepasselijke assettypen en projecttypen;

- betrokken publieke en private partijen;
- rollen en verantwoordelijkheden;
- kapitaalstructuur;
- indicatieve omvang en financieringsmix;
- geldstromen;
- looptijd;
- rente, rendement en/of garantievergoeding waar relevant;
- risicoverdeling en waterfall;
- zekerheden;
- voorwaarden voor deelname van private financiers;
- eventuele publieke first-loss-, garantie- of achtergestelde component;
- verwachte hefboom op publieke middelen;
- belangrijkste financiële en uitvoeringsrisico's;
- schaalbaarheid en repliceerbaarheid.

Waar nodig worden de structuren ondersteund met financiële modellen en scenario- of sensitiviteitsanalyses.

Deelresultaat 2:

Een tussenrapportage met voor ieder van de drie instrumenten een concrete conceptstructuur, inclusief schematische weergave van partijen, kapitaal- en geldstromen, kernparameters en eerste financiële onderbouwing.

Oplevering: uiterlijk einde week 8.

Fase 3 – Marktvalidatie en aanscherping

Indicatieve periode: week 7-12

De conceptstructuren worden gevalideerd bij relevante marktpartijen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van interviews en/of werksessies met onder andere:

- industriële partijen;
- banken en andere financiers;
- institutionele investeerders;
- ESCO's;
- projectontwikkelaars;
- relevante publieke partijen.

De adviseur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding, uitvoering en verwerking van de marktvalidatie. Invest-NL kan waar relevant ondersteunen bij het ontsluiten van het bestaande stakeholdernetwerk.

De validatie moet inzicht geven in onder meer financierbaarheid, investeerbaarheid, uitvoerbaarheid, risicobereidheid, prijsstelling, voorwaarden voor deelname en mogelijke pilotcases. Dit sluit aan bij de oorspronkelijke PD, waarin marktvalidatie met industriële partijen, banken, leasingpartijen en ESCO's expliciet als onderdeel van de ontwikkeling van de instrumenten is opgenomen.

Deelresultaat 3:

Een validatienotitie met:

- overzicht van geraadpleegde typen stakeholders;
- belangrijkste bevindingen per instrument;
- voorwaarden waaronder marktpartijen bereid zijn deel te nemen;
- belangrijkste bezwaren en risico's;
- aanpassingen die op basis van de validatie nodig zijn;
- vergelijking van de drie instrumenten.

Oplevering: uiterlijk einde week 12.

Fase 4 – Definitief ontwerp en advies voor vervolg

Indicatieve periode: week 12-16

Op basis van de marktvalidatie worden de structuren aangescherpt. De adviseur maakt een vergelijkende beoordeling van de drie instrumenten en formuleert een onderbouwd advies voor het vervolg.

Daarbij wordt expliciet aangegeven welke instrumenten voldoende kansrijk zijn om verder richting pilot, productontwikkeling of implementatie te brengen en welke vervolgstappen daarvoor noodzakelijk zijn.

Eindresultaat:

Een eindrapportage die minimaal bevat:

- definitieve uitwerking van de drie financiële instrumenten;
- financiële modellen en relevante scenarioanalyses;
- vergelijking van de instrumenten op vooraf vastgestelde criteria;
- resultaten van de marktvalidatie;
- belangrijkste ontwerpkeuzes en kernparameters;
- risico- en kapitaalverdeling;
- indicatie van mobilisatie van privaat kapitaal;
- beoordeling van schaalbaarheid en uitvoerbaarheid;
- advies over voorkeursrichting(en);
- concrete roadmap naar pilot, productontwikkeling en/of implementatie.

De eindresultaten worden tevens gepresenteerd aan Invest-NL en relevante interne stakeholders.

Oplevering: uiterlijk einde week 16 / december.

4. Beoogd eindresultaat

De opdracht is afgerond wanneer Invest-NL beschikt over voldoende concrete en gevalideerde informatie om een besluit te kunnen nemen over het vervolg van de drie financiële instrumenten.

De op te leveren resultaten moeten daarom niet uitsluitend beschrijvend zijn, maar voldoende concreet zijn om als basis te kunnen dienen voor een eventuele volgende fase van productontwikkeling, pilotontwikkeling of investeringsvoorbereiding.

5. Inzet en planning

Voor de uitvoering van de opdracht gelden de volgende kaders:

- Looptijd: september tot en met december;
- Duur: 16 weken;
- Indicatieve inzet: 256 uur;
- Gemiddelde inzet: 16 uur per week;

De adviseur is binnen deze kaders verantwoordelijk voor een efficiënte inrichting en uitvoering van de werkzaamheden. De inzet kan gedurende de opdracht per week variëren, mits de overeengekomen resultaten en mijlpalen tijdig worden gerealiseerd en het maximale aantal uren en budget niet worden overschreden.

6. Samenwerking en zelfstandige uitvoering

De adviseur voert de opdracht zelfstandig en resultaatgericht uit. Invest-NL treedt op als opdrachtgever en bewaakt de aansluiting van de resultaten bij de doelstelling van het project, maar schrijft niet voor **hoe** de adviseur de werkzaamheden uitvoert.

De adviseur bepaalt binnen de overeengekomen scope, mijlpalen en opleverdata zelfstandig de inhoudelijke werkwijze, planning en wijze van uitvoering. Afstemming met Invest-NL vindt plaats rondom de inhoudelijke uitgangspunten, tussentijdse resultaten, marktvalidatie en acceptatie van de overeengekomen deliverables.

De opdracht eindigt na oplevering en acceptatie van het overeengekomen eindresultaat.

7. Acceptatiecriteria

Invest-NL beoordeelt de opdracht als succesvol afgerond wanneer:

1. alle drie de financiële instrumenten conform de overeengekomen scope zijn uitgewerkt;
2. de belangrijkste ontwerpkeuzes en financiële kernparameters inzichtelijk en onderbouwd zijn;
3. de structuren aantoonbaar zijn getoetst bij relevante financiers en industriële marktpartijen;
4. relevante feedback uit de markt aantoonbaar is verwerkt in de definitieve structuren;
5. de financiële werking en risicoverdeling voldoende inzichtelijk zijn gemaakt;
6. Invest-NL beschikt over een onderbouwde vergelijking en advies voor het vervolg;
7. voor de kansrijke instrumenten een concrete route richting pilot, productontwikkeling of implementatie is beschreven;
8. de overeengekomen deelresultaten en het eindresultaat uiterlijk binnen de looptijd van 16 weken zijn opgeleverd.

Vereisten / knock-outcriteria

1. De leverancier beschikt over een geldige G-rekening indien het detachering betreft (aan te tonen bij contractering);
2. Aantoonbaar afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in de richting van finance, economie, bedrijfskunde, econometrie of vergelijkbaar;
3. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als financieel adviseur in corporate finance, structured finance, project finance, investment banking, infrastructure finance, fondsstructurering of vergelijkbare financiële advisering;
4. Aantoonbare werkervaring met het structureren van financieringsoplossingen waarin meerdere typen kapitaal en/of publieke en private partijen worden gecombineerd. Geef hiervan een duidelijk voorbeeld in het CV;
5. Aantoonbare werkervaring met met ten minste 2 van de volgende onderwerpen: blended finance, junior/mezzanine debt, garanties, ESCO-structuren of fondsstructurering. Benoem duidelijk in het CV waar deze werkervaring is opgedaan;
6. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen en beoordelen van financiële modellen en scenario- en sensitiviteitsanalyses. Benoem duidelijk in het CV waar deze werkervaring is opgedaan;
7. Aantoonbare werkervaring met het voeren van inhoudelijke gesprekken en validaties met financiers, investeerders en/of ondernemingen. Benoem duidelijk in het CV waar deze werkervaring is opgedaan;
8. Uurtarief maximaal €165,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (inclusief Flextender fee).

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

9. Aantoonbaar afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van finance, economie, bedrijfskunde, econometrie of vergelijkbaar (30 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met financieringsvraagstukken binnen de Nederlandse industrie. Geef hiervan een duidelijk voorbeeld in het CV (10 punten);
11. Aantoonbare kennis van industriële elektrificatie, flexibiliteit en relevante technologieën zoals e-boilers, industriële warmtepompen en batterijen. Geef hiervan een duidelijk voorbeeld in het CV (10 punten);
12. Aantoonbare werkervaring met publieke of publiek-private financieringsinstrumenten. Geef hiervan een duidelijk voorbeeld in het CV (10 punten);
13. Aantoonbare werkervaring met Europese of nationale publieke financieringsprogramma's. Geef hiervan een duidelijk voorbeeld in het CV (10 punten);
14. Aantoonbare werkervaring met het mobiliseren van institutioneel kapitaal. Geef hiervan een duidelijk voorbeeld in het CV (10 punten);
15. Aantoonbare werkervaring met het ontwerpen van nieuwe financiële producten of instrumenten die nog niet als standaard marktproduct beschikbaar zijn. Geef hiervan een duidelijk voorbeeld in het CV (10 punten);
16. Een aantoonbaar relevant netwerk bij banken, institutionele investeerders, industriële ondernemingen, ESCO's en/of infrastructuurinvesteerders. Geef hiervan een duidelijk voorbeeld in het CV (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je/ de door jou aangeboden kandidaat aan de criteria en competenties voldoet. Indien informatie niet expliciet in het cv of de toelichting is opgenomen, wordt deze niet meegenomen in de beoordeling.

Competenties

- Analytisch sterk en kan complexe financiële vraagstukken vertalen naar concrete structuren;
- Combineert financiële diepgang met strategisch inzicht;
- Denkend vanuit de onderliggende financieringsknelpunten en is niet beperkt tot bestaande standaardproducten;
- Zelfstandig financiële structuren ontwerpen en modelleren;
- In staat kritische marktvalidatie uit te voeren en inzichten van verschillende stakeholders te vertalen naar ontwerpkeuzes;
- Communiceert overtuigend met zowel financiële specialisten als industriële en publieke stakeholders;
- Werkt zelfstandig, resultaatgericht en binnen vooraf afgesproken kaders.

Overige informatie

Invest-NL heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.

- Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
- Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
- BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen Bring your own device
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
- iDIN check wordt uitgevoerd door de professional op aangeven van Flextender. Het resultaat van de check wordt vastgelegd in de portal en is opvraagbaar door Invest-NL.
- Indien gewenst door Invest-NL kan er gevraagd worden op een echtheidsbewijs van een diploma.

Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Fee Flextender

Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier.

Offerte-eisen

Maximaal 5 pagina's cv, excl. motivatiebrief (1 pgn) en excl. voorblad (1 pgn), opgesteld in het Nederlands (minimaal 2 referenties, bestaande uit naam, functie en organisatie) in pdf.

*Indien er een uitvoeringsvoorwaarde wordt gehanteerd verzoeken we je in de offerte aannemelijk te maken en deugdelijk te onderbouwen op welke wijze er invulling gegeven wordt aan de uitvoeringsvoorwaarde, dit valt niet onder bovenstaande bepaling.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: vrij te bepalen

Is hybride werken mogelijk: Ja

Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 26 augustus 2026. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 25 augustus 2026 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 19 augustus 2026, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 20 augustus 2026 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u

indienen bij Flexender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flexender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 21 augustus 2026, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.